

**POWIAT
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI**
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Tel. 56 683 53 80/81 fax 56 475 61 11
SZP.272.7.2018

Golub – Dobrzyń, 2018-07-12

Dotyczy zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielkiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1:

Termin realizacji prac zewnętrznych jest nie do wykonania w określonym przez Państwa terminie, ze względu na dużą ilość tych prac. Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

W związku z dużym brakiem różnego asortymentu materiałów budowlanych na rynku oraz z uwagi na to, iż dostawcy żądają 100 % przedpłaty na zamawiane towary, zwracamy się z zapytaniem czy przewidują Państwo możliwość wystawienia faktury częściowej (w wysokości min 50%) po wykonaniu 50% robót?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w projekcie umowy w tym zakresie. Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 6ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający załącza uaktualnione wzory umów dla części I oraz części II zamówienia (załącznik 7a oraz 7 b).

Jednocześnie Zamawiający, informuje że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert tj.:

Termin składania ofert: **2018-07-20 godzina 10:00**

Termin otwarcia ofert: **2018-07-20 godzina 10:05.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WICESTAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
mgr Franciszek Gutowski